



## Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07

NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322

E-mail: [gmina@miastkowkoscielny.pl](mailto:gmina@miastkowkoscielny.pl)

Strona internetowa: [www.miastkowkoscielny.pl](http://www.miastkowkoscielny.pl)

**GMINA**  
**Miastków Kościelny**  
pow. garwoliński, woj. mazowieckie  
NIP: 8262037296, REGON: 711582322  
1.271.7.1.2015

Miastków Kościelny, dnia 03.11.2015r.

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę mostu na rzece Wildze w miejscowości Zwola”.

Pyt. 1: Czy w przypadku sprzeczności pomiędzy udostępnionym przez Zamawiającego kosztorysem a dokumentacją projektową, Wykonawca może dokonywać zmian w tym kosztorysie? Dotyczyć to może zarówno zakresu jak i ilości robót przewidywanych do wykonania?

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się wprowadzania zmian w przedmiarze robót załączonym do przetargu nieograniczonego przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

Pyt. 2: Jaką przyjąć do oferty wagę konstrukcji stalowej nowego rusztu mostu? Z załączonej dokumentacji rysunkowej rusztów stalowych łączna waga wynosi 13,468t (wynika to z sumowania rys. PW-13R: 6,640t + rys. PW-14R: 6,828t) natomiast w kosztorysie ofertowym ujęto w L.p. 11.2: 7,442t.

Zamawiający informuje, że do kosztorysu wkradł się błąd, ilość robót dla pozycji 11.2 powinna wynosić 13456,95 kg jak to wynika z rysunków.

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Jaron*

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Wioletta Ulrich-Juś,

insp. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych

tel. (025) 684-16-32.

e-mail: [inwestycje@miastkowkoscielny.pl](mailto:inwestycje@miastkowkoscielny.pl)